

סכימת גז ארגון



מס' סידורי.	האביזר
1.	מרכזייה אספקת גז ארגון. לחץ יציב עד 10 Bar
2.	סעפת ל- 6 בלונים
3.	צינורות גמישים משוריינים או פיגטלים (קשיחים) כולל אל-חוזרים
4.	מחזיקי בלונים 6 x בלונים
5.	ברז ניתוק 1"
6.	בלוני גז ארגון. 8 קוב / 40 ליטר
7.	פרסוסטט
8.	מד לחץ

סכימת גז חנקן



מס' סידורי.	האביזר
1.	מרכזייה אספקת גז חנקן. לחץ יציב עד 10 Bar
2.	סעפת ל- 6 בלונים
3.	צינורות גמישים משוריינים או פיגטלים (קשיחים) כולל אל-חוזרים
4.	מחזיקי בלונים 6 x בלונים
5.	ברז ניתוק 1"
6.	בלוני גז חנקן. 8 קוב / 40 ליטר
7.	פרסוסטט
8.	מד לחץ

שם הקובץ:

2012-39-Te Gazim

הקבלן אחראי על המידות!
עליו להודיע למתכנן על כל טעות או אי התאמה.

תפוצה

תאריך:	שם	יזם
24.05.18	1	יוסף טלסניק
		יונק מ.א
		יזמן השמל
		מנהל פרוייקט
		אדריכל

מקרא מע' גזים:

AR	צינור גז ארגון
N2	צינור גז חנקן
GAS	צינור גז ביטוחי (גז פחמימני מעובה)
Co2	צינור פחמן דו-חמצני
V	צינור וואקום
C.A.	צינור אויר דחוס
	שסתום סגירה
	נקודת צריכה
	צינור יורד / עולה
	ברז סגירה מרכזי (בתוכנית)
	ווסת לחץ (בסכימה)
	מד לחץ (בסכימה)
	פורק לחץ (בסכימה)
	צינור גמיש כולל אל-חוזר (בסכימה)

שינויים:	תאריך:

יוסף טלסניק
תיכנון ופיקוח עבודות
אינסטלציה סניטרית
תאומן 9, זוהר 217 | נייד: 052-2494375
ירושלים | טלפקס: 02-6764290
yosef@talesnikeng.com

שם הפרויקט:
מרכז אוניברסיטאי אריאל
בנין מדעי הטבע

שם התכנית:
מע' גזים למעבדות
סכימות מע' גז ארגון וחנקן

מספר הגליון:	קנ"מ:
11	--

מספר הפרויקט: 2012-39-Te

תאריך: 22.05.18

שרטט:	תכנן:
רואי	טלסניק

כעיון	לאישור	למכרז	לביצוע	מהדורה
24.05.18				

80×80